


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ซอยยายเรียบ รหัสสายทาง -
บ้านหนองตะกั่ว ม.8 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 499,000.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ซอยยายเรียบ รหัสสายทาง -
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม.
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 444,000.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ ป.ร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ป.ร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คิกคอนกรีต
 สายทาง ขอยขยายเรียบ รหัสสายทาง -
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะกู ม.8 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานประเภทอาคาร	444,091.67	
2	กลุ่มงานประเภททาง		
3	กลุ่มงานประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงานประเภทชลประทาน		
5	กลุ่มงานประเภทอื่นๆ		
รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ		444,091.67	
คิดเป็นราคากลาง		444,000.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(ใส่แผนสี่เหลี่ยมสีพื้นบาทถ้วน)	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 1301/2565 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประมาณราคา

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

ตรวจ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

(นายทวีศักดิ์ ชันธิวิธิ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

กรรมการ/เลขานุการ

อนุมัติ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สายทาง ขอยชัยเรียบ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะกู ม.8 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบค.ชนงพระ กำหนด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
 ปริมาณงาน

รหัสสายทาง -

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ขว 115.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	444,091.67	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	444,091.67	
	คิดเป็นราคากลาง (ต้นสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)	444,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.115 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,860,869.57 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 1301/2565 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ประมาณราคา.....

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายทวีศักดิ์ ชันธิวิธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

อนุมัติ

(นางประกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ปลายทาง ซอยชายเรือ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะกู ม.8 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รหัสสายทาง -

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางปื้นและซุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.79	-	1.3624	2.44	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานซุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6 งานปรับเกลี้ยงแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	759.00	1.79	1,358.61	1.3624	2.44	1,850.97
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 หน้า 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.11 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หน้า 20 ซม.	ลบ.ม.	144.90	656.48	95,123.95	1.3624	894.39	129,596.87
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานไพร้มไค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	690.00	33.33	22,997.70	1.3624	45.41	31,332.07
	2.2 งานแทคไค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	2.3 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 5 ซม.)	ตร.ม.	690.00	288.85	199,306.50	1.3624	393.53	271,535.18
	2.4 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 งานไพร้มไค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	3.2 งานแทคไค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	3.3 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	3.4 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
4	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	4.60	260.00	1,196.00	1.3624	354.22	1,629.43
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	23.00	260.00	5,980.00	1.3624	354.22	8,147.15
	4.3 Rumble Strips	ชุด	-	3,120.00	-	1.3624	4,250.69	-
	4.4 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75 (ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	-	2,840.00	-	1.3624	3,869.22	-
	4.5 สัญญาณไฟกระพริบ+ต11	ชุด	-	19,500.00	-	1.3624	26,566.80	-
5	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาทอง
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-3.00x1.80							
	ยาว 4.00 ม.							
9	ฝาปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.30x0.90 ม.	ฝา	-	1,747.84	-	1.3624	2,381.26	-
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	1.0000	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								444,091.67

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

325,962.76

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

ประมาณราคา

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศิริอร แก้วเขียว)
นางยอการค้าการ หอก.ศิริมิตรชีวิต

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวประสพสุข เจริญวัย)
พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจรรยาทิพย์ พินพา)
พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวประสพสุข เจริญวัย)
พยาน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตัดคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะกู (ชื่อยุทธชัย) หมู่ที่ 8 ตำบลนางพระ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม.
งบประมาณทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566 ตามประมาณการการบริการส่วนตำบลนางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 5
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ไป บ.หนองตะเอย

ไป บ.ทรัพย์ศรีมงคล

ผังก่อสร้างพอสังเขป

NO SCALE

	กระทรวง ศึกษาธิการ	สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการ การอุดมศึกษา	กรุงเทพมหานคร
เรื่อง	ขอเสนอแต่งตั้ง นายสมชาย งามน้อย เป็นรองอธิบดี กรมการศึกษานานาชาติ	นายสมชาย งามน้อย รองอธิบดี กรมการศึกษานานาชาติ	นายสมชาย งามน้อย รองอธิบดี กรมการศึกษานานาชาติ
ที่	ศกษ. ๐๐๐๐๐๐๐๐	๑๐๐๐๐๐๐๐	๑๐๐๐๐๐๐๐
วันที่	๑๐/๑๐/๖๖	๑๐/๑๐/๖๖	๑๐/๑๐/๖๖
โดย	นายสมชาย งามน้อย รองอธิบดี กรมการศึกษานานาชาติ	นายสมชาย งามน้อย รองอธิบดี กรมการศึกษานานาชาติ	นายสมชาย งามน้อย รองอธิบดี กรมการศึกษานานาชาติ
ที่	๑๐๐๐๐๐๐๐	๑๐๐๐๐๐๐๐	๑๐๐๐๐๐๐๐
วันที่	๑๐/๑๐/๖๖	๑๐/๑๐/๖๖	๑๐/๑๐/๖๖

รายการประกอบแบบงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวและฟัลดิกคอนกรีต

- [illegible]

- 8.5 อุณหภูมิของส่วนผสมและผลิตภัณฑ์ควรจัดเก็บไว้ในเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อออกจากโรงงาน ผลที่ได้กำหนดให้ยาว 14 ° แต่สิ่งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า 120 ° C
- 8.6 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ควรกริดทำงานทันที 9,000 ตารางเมตร คือ ตัวอย่าง ที่ตอบตาม การปนเปื้อน 07-07-2545 เพื่อหาขนาดของมวลรวม และปริมาณเหล็กที่เติมที่ใช้
- 8.7 การปนเปื้อนผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของกำหนด และผิวหน้าของมวลรวมเรียบ ความแห้ง ผสมในกอง ทั้งจากขนาดของมวลรวมและเศษซาก โดยไม่มีรอยยี่ (tearing) รอยเคลือบด้านในกอง (sponging) การแตกตัวของส่วนผสมมวลรวมและเศษซาก เกิดขึ้น หากปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้รีบแก้ไขทันที ส่วนผสมที่เสียจะเร่งจัดทำขึ้นก่อนเริ่มงานในวันถัดไป
- 8.8 การบดอัดที่ท้ายทางหลังจากที่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ควรกริดบนผิวทางแล้ว ให้บดที่ครั้งแรกด้วยระบบดัดเหล็ก 2 ลม หรือ 3 ลม ที่มีน้ำหนักประมาณ 8-10 ตัน จำนวน 2 เที่ยว แล้วจึงตามด้วยรถบดดัดอีกที่น้ำหนักประมาณ 10-12 ตัน ทั้งนี้ เมื่อได้ความหนาแน่นตามที่ต้องการแล้ว สามารถบดอัดด้วยรถบด

9.1 ลักษณะผิว (Surface Texture) จะอธิบายถึงระดับความขรุขระ มีลักษณะผิวและลักษณะการกลัดกึ่งที่ สัมผัส ไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกับ ผิวงานหล่อ (Cast) ของเหล็ก (Steel) ความหยาบหรือความเรียบผิวตัว (segregation) ที่เกิดขึ้น (ข้อควรระวัง) หลังจากการหล่อแล้ว ผิวที่เรียบหรือผิวที่ขรุขระมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยึดเกาะกับผิวที่เคลือบผิวตัว

[illegible]

ความหนาแน่น (Density) จะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคในของเหลวให้เกาะกันอย่างแน่นตัวหรือยังห่างไกลกันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของอนุภาคเองและของเหลวที่มันอยู่ เช่น ถ้าความหนาแน่นของอนุภาคมากกว่าความหนาแน่นของเหลว มันก็จะจมลง แต่ถ้าความหนาแน่นของอนุภาคน้อยกว่าความหนาแน่นของเหลว มันก็จะลอยขึ้น

4. การหมักเห็ดที่จากหมักดอก จะก่อให้เกิดผลผลิตเห็ดที่เรียกว่า และทำการ Tack Coat ก่อนที่จะแช่ขั้วเห็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 120 °C ให้ความเย็นลงอีวาท และทำความสะอาดเห็ดแบบกำหนด

การอำนวยความสะดวกในการเจรจาต่อรองระหว่างองค์กร ในระหว่างที่มีการเจรจาเชิงธุรกิจกับองค์กรธุรกิจอื่น ๆ นั้น โดยปกติแล้วการเจรจาต่อรองจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นไปอย่างอิสระ โดยที่แต่ละฝ่ายจะเจรจาต่อรองกันโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก อย่างไรก็ตาม การเจรจาต่อรองอาจมีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้นได้หากมีการเจรจาต่อรองในลักษณะที่เป็นไปอย่างอิสระ แต่มีการเจรจาต่อรองในลักษณะที่เป็นไปอย่างอิสระ

	Օրգանիզմի մասին տվյալներ			
Կրթության և գիտության նախարարություն	Կրթության և գիտության նախարարություն	Կրթության և գիտության նախարարություն	Կրթության և գիտության նախարարություն	Կրթության և գիտության նախարարություն
Կրթության և գիտության նախարարություն	Կրթության և գիտության նախարարություն	Կրթության և գիտության նախարարություն	Կրթության և գիտության նախարարություն	Կրթության և գիտության նախարարություն

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-002206

ปริมาณงาน

ผู้รับจ้าง

๕. สัญญาจ้างเลขที่

ค่าก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน

กรรมการตรวจ

๒) ความแตกต่าง

အထူးသဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါသည်။

97

1. **Introduction**


1

1. ប្រាយប្រទេស

ตัวหนังสือ

แบบบាយประสาธน์สัมพันธ์โครงการ (นางสาวจรรย์ระพี พิทยา)

1. บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายศึกษาศาสตร์) กรุงเทพมหานคร 10170

	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ			
ใบตรวจรับ รายการรับ	กองช่างเทคนิค กองช่างเทคนิค	กองช่างเทคนิค กองช่างเทคนิค	กองช่างเทคนิค กองช่างเทคนิค	กองช่างเทคนิค กองช่างเทคนิค
รายการรับ รายการรับ	รายการรับ รายการรับ	รายการรับ รายการรับ	รายการรับ รายการรับ	รายการรับ รายการรับ
รายการรับ รายการรับ	รายการรับ รายการรับ	รายการรับ รายการรับ	รายการรับ รายการรับ	รายการรับ รายการรับ
รายการรับ รายการรับ	รายการรับ รายการรับ	รายการรับ รายการรับ	รายการรับ รายการรับ	รายการรับ รายการรับ